                           УТВЕРЖДАЮ_______________________

Директор  МП «Комбинат благоустройства»

Н.Н. Пасечкин








от «31» июля 2013 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

По проведению закупки у единственного поставщика  на право заключения договора на оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения фирмы «1С»    для нужд муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»
	1.
	Наименование заказчика, контактная информация
	Заказчик: Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства».

Место нахождения:  Российская Федерация, 662971, Красноярский край, Железногорск г.   ул. Советской Армии, 32 а

 контактные телефоны: 8(3919) 74-63-08, 74-63-07

Факс: 8(3919) 74-63-01

Адрес электронной почты: mpkbu@inbox.ru

Официальный сайт Заказчика: mpkbu.ru

Контактное лицо: Сабитов Игорь Равильевич

	2.
	Наименование закупки
	Закупка  у единственного поставщика на право   заключения договора  на  оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения фирмы «1С»       для нужд Муниципального   предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства».


	3.
	Предмет договора
	Оказание услуг по  внедрению программного продукта системы «1С: Предприятие 8»

			
	4.
	Контрагент
	Общество с ограниченной ответственностью «Собиз»,     РФ, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 221А, офис. 323; тел. (391) 218-16-16, 218-12-45


	5.

	Начальная (максимальная) цена закупки: Форма, сроки и порядок оплаты работ /услуг
	300000,00 рублей без НДС.  Оплата выполнения технического задания производится Заказчиком в 4 этапа, согласно выставленному счету:

I-й этап. Работы начинаются после предоплаты в размере 100%  в сумме 138000 (ста тридцати восьми тысяч рублей), согласно Приложению №2 к Договору.  Если приемка-сдача работ не производится в указанный период по причине отсутствия представителей Заказчика, уполномоченных осуществлять приемку, срок выполнения следующего этапа работ сдвигается на период задержки приемки-сдачи работ. 

II-й этап. Работы начинаются после предоплаты в размере 100%  в сумме 106800 (ста шести тысяч восьми ста) рублей, согласно Приложению №2 к Договору. Если приемка-сдача работ не производится в указанный период по причине отсутствия представителей Заказчика, уполномоченных осуществлять приемку, срок выполнения следующего этапа работ сдвигается на период задержки приемки-сдачи работ.

III-й этап. Работы начинаются после предоплаты в размере 100%  в сумме 22800 (двадцати двух тысяч восьми ста) рублей, согласно Приложению №2 к Договору.  Если приемка-сдача работ не производится в указанный период по причине отсутствия представителей Заказчика, уполномоченных осуществлять приемку, срок выполнения следующего этапа работ сдвигается на период задержки приемки-сдачи работ. 

IV-й этап. Работы начинаются после предоплаты в размере 100%  в сумме 32400 (тридцати двух тысяч четырех ста) рублей, согласно Приложению №2 к Договору.

			
	6.
	Место поставки товара 
	Российская Федерация, 662971, Красноярский край, Железногорск г.   ул. Советской Армии, 32 а


	7.
	Условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
	Исполнитель обязан: выполнить взятые на себя обязательства в течение времени, предусмотренного сроком выполнения технического задания (Приложение №2 к Договору) с момента предоставления информации от Заказчика


	8.
	Технические требования                        
	Исполнитель обязан: выполнить работы  по внедрению программного продукта системы «1С: Предприятие 8» по требованию Заказчика в соответствии с наименованием работ, отраженных в  Приложении №1 к Договору в совокупном объеме, не превышающем 250 (двести пятьдесят) часов рабочего времени Исполнителя и передать результат работы Заказчику


	9.
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не предусмотрено


	10.
	Обеспечение исполнения договора
	Не предусмотрено


	11.
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Не предоставляется


	12.
	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки
	Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся


			
			

	                
                                                                                     
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Нач. ОМТС                     И.Р. Сабитов
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


